## 平成28年度

| 入札日        | 業務名                          | 設計額        | 落札価格       | 落札業者     | 参加業者                       |
|------------|------------------------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| 平成28年12月8日 | 平成28年度区12-1・8-5・6-10号線道路築造工事 | 42,600,000 | 38,000,000 | サクラ建設(株) | 岩田建設㈱/㈱大粒来組/㈱小田建設/紀和建設工業㈱  |
|            |                              |            |            |          | サクラ建設㈱/㈱新倉造園土木/深野建設㈱/和光建設㈱ |
| 平成28年12月8日 | 平成28年度区6-9号線雨水管・道路築造工事       | 19,900,000 | 16,970,000 | ㈱新倉造園土木  | 岩田建設㈱/㈱大粒来組/㈱小田建設/紀和建設工業㈱  |
|            |                              |            |            |          | サクラ建設㈱/㈱新倉造園土木/深野建設㈱/和光建設㈱ |
| 平成28年12月8日 | 平成28年度区6-2号線道路築造工事           | 6,800,000  | 6,190,000  | ㈱小田建設    | 岩田建設㈱/㈱大粒来組/㈱小田建設/紀和建設工業㈱  |
|            |                              |            |            |          | サクラ建設㈱/㈱新倉造園土木/深野建設㈱/和光建設㈱ |
| 平成28年12月8日 | 平成28年度区6-2号線配水管新設工事          | 4,100,000  | 3,890,000  | ㈱常進工業    | (株イハラ/侑/小島設備/栗原設備(株)       |
|            |                              |            |            |          | (株)常進工業/丸勤商事(株)            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |
|            |                              |            |            |          |                            |